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1. ANTECEDENTES.

El desarrollo urbanistico de la zona de Maravisa o la Mallaeta, y mas en concreto de las
unidades de ejecuciéon UE2 y UE2’ del Sector I-10, junto con el Sector I-3, han dejado unos viales
que dan acceso a propiedades privadas sin urbanizar.

Las calles la Lloma y Sotavento cuentan con algunos de los servicios basicos urbanisticos
instalados en su origen, pero carecen de la pavimentacion de calzadas y aceras necesaria.
Ademas la gran mayoria de las instalaciones son aéreas con las molestias que esto ocasiona u

obsoletas por no ajustarse a la normativa vigente.

PARCELA CARAVANAS EL OSITO:
En los afos noventa se redactd el Plan Parcial del Sector 1-10, delimitando dos unidades de

ejecucion la n°1 y la n°2, ésta ultima se dividi6 en dos sub-unidades, estando Unicamente
ejecutada la denominada n°2’.

La parcela que actualmente ocupa la entidad CARAVANAS EL OSITO, S.L., coincide
mayoritariamente con el ambito de la Unidad de Ejecucién 1 del Sector I-10.

Las recientes obras de urbanizacién de la Unidad de Ejecucién n°2 del mismo sector, han
dejado unas parcelas que recaen a un vial sin urbanizar que segun el limite establecido por el Plan

Parcial del Sector forman parte de la unidad de ejecucién n°1.

RAGOMA:
La prolongacién de la misma calle que recae la fachada de Caravanas el Osito (calle
Sotavento), se encuentra en las mismas condiciones que la anterior. La calzada en este tramo se

encuentra sin pavimentar, no existe alumbrado publico ni instalaciones basicas.

CALLE LA LLOMA:
La calle La Lloma es la Unica de las calles de naturaleza residencial de la zona que no se

encuentra pavimentada. Cuenta con instalaciones aéreas que imposibilitan el paso peatonal por las

futuras aceras, ademas la calzada esta sin ejecutar.

2. OBJETO.

El proyecto comprende las obras necesarias para la urbanizacion y dotacién de servicios e
infraestructuras (abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y recogida de aguas
pluviales, telefonia, alumbrado publico, red de baja tensién) del ambito a urbanizar. También se
detalla una memoria de calidades de las principales obras y elementos de urbanizacion a ejecutar.

Las presentes condiciones técnicas seran de obligado cumplimiento por parte del Contratista a

quien se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a la
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ejecucién de la obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y sirva de base

para la adjudicacion.

3. TITULAR.

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA
AVDA COLON, N°93

CIF P-46/20400D

C.P. 46.185

4. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

Las obras a proyectar se situan en el Término Municipal de La Pobla de Vallbona, en la calle
Sotavento y la Lloma del municipio de La Pobla de Vallbona (Valencia). Los limites son los
siguientes:

- NORTE: carretera de Maravisa (la Mallaeta)

- SUR: Via de Servicio de la CV-35

- ESTE: Ragoma

- OESTE: Unidad de Ejecucién 2” del Sector [-10

5. NORMATIVA DE APLICACION.

La Normativa de aplicacion general en el presente Proyecto es el Plan General de
Ordenaciéon Urbana de La Pobla de Vallbona (Valencia) y sus correspondientes Normas
Urbanisticas, ademas de las indicaciones de las empresas gestoras y concesionarias de los
servicios urbanisticos.

Se siguen las recomendaciones de las correspondientes Normas Técnicas y Reglamentos
de instalaciones y se exige el cumplimiento de las normas UNE de fabricacién para los materiales
utilizados.

La Normativa a cumplir en cada caso concreto se detalla en el pliego de Condiciones

Técnicas que acompania a la presente Memoria.

6. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

El disefio de las instalaciones estara condicionado por las infraestructuras existentes, asi
como los viales consolidados y aprobados en el Plan General de Ordenacion Urbana de La Pobla

de Vallbona.
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Las instalaciones se disefiaran de manera que todas las parcelas dispongan de sus
servicios propios. Ademas se prolongaran estos servicios hasta el final de los viales para favorecer

la extension de las redes en un futuro sin producirse roturas.

7. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

El presente proyecto de urbanizacién contempla el conjunto de actividades necesarias para
pavimentar las aceras y colocar los servicios inexistentes o deficientes.

Por consiguiente habra que considerar la obra de urbanizacién como obra de construccion
de los espacios publicos, que deberan dar acceso y servicios a los edificios, para lo cual sera
necesario construir las infraestructuras, de calzada y bajo aceras, y pavimentar los diferentes
espacios, actividades basicas en toda obra urbanizadora.

Las alineaciones de las aceras son las existentes en la actualidad, manteniendo su ancho
en las obras de reurbanizacion.

Las obras objeto del contrato consisten fundamentalmente en lo siguiente:
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Detectados los servicios que se estén prestando (agua potable, suministro en baja tension y
telefonia), se sefializaran y balizaran de forma que no se interrumpa el servicio.

Se procedera a rebajar el pavimento existente en unos treinta centimetros considerando
que la sub-base se encuentra lo suficientemente compactada, para albergar asi las nuevas
instalaciones. Las roturas del pavimento existente se realizaran con maquinaria apropiada de bajo
tonelaje para evitar asi romper canalizaciones que estén en servicio.

Posteriormente a la instalacion de los nuevos servicios se tendera una base de zahorras de

regularizacion de aceras.
DISPOSICION DE INSTALACIONES

Una vez demolida la acera existente y ejecutadas las zanjas para albergar los servicios, se
colocara una cama de arena para sobre ella adecuar la tuberia de agua potable y se realizaran
todas las acometidas a la nueva tuberia. Para ello se mantendra el uso de la tuberia vieja hasta la
puesta en servicio de la nueva o en su caso se habilitard un auxiliar de obras provisional.

En el caso de la canalizacién de reserva se ejecutara una zanja para albergar dos tubos de

110mm de didmetro y se colocara de forma paralela a la canalizacion de agua potable.
ACOMETIDAS DE SERVICIOS

En cuanto a las acometidas, cabe hacer una serie de menciones:
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- Red de abastecimiento: se ejecutardn las conexiones a las parcelas. La mercantil,
COOPERATIVA EL PLANTIO Y LA CANADA, supervisara tanto los materiales como su
correcta instalacién. Con este fin se le notificara con quince dias de antelacion el inicio de las
obras.

- Red de telefonia: la ejecucion de las conexiones y cableado, asi como el suministro de las
conducciones, correra a cargo de la Compaifiia (C.T.N.E.), suscribiéndose para ello el oportuno
convenio entre la misma y el urbanizador, contemplandose en el presente Proyecto unicamente
la ejecucion de la obra civil, de las arquetas y tapas tipo’M” y de las arquetas “D” y “H”. Se
retiraran las lineas aéreas existentes. Serd de especial atencion la canalizacién que discurre
paralela al paseo peatonal del oeste y que no debe ser demolido en ningun caso al existir gran
cantidad de cables en su interior.

- Red de gas natural: Este servicio es existente y se respetarda manteniendo los tallos existentes.

- Red eléctrica de baja y media tension: Las redes eléctricas son existentes

8. ESTRUCTURA VIARIA

Seguidamente se pasa a detallar cada tipo de vial a ejecutar y sus caracteristicas:

ESTADO

CALLE ACERAS | CALZADA CALLE
ASFALTO
C/ SOTAVENTO 2x1,50m -- 10m No existe
C/LALLOMA 2x1,20m -- 8m No existe

9. FIRMES Y PAVIMENTOS

Los planos correspondientes definen los diferentes espacios publicos a pavimentar, segun
el uso al que estan destinados. Desde este punto de vista puede hablarse en general de
pavimentos de calzada y pavimentos de acera, a cuya descripciéon se ha procedido de forma
general en apartados precedentes y que se detallara mas adelante.

En cuanto al orden temporal de ejecucion de las distintas unidades de obra, hay que tener
en cuenta que los bordillos, elementos de separacién entre calzadas y aceras, deberan estar
asentados sobre la capa de sub-base o primera capa de firme. Esta capa se colocara
inmediatamente después de terminar las actividades de movimiento de tierras y zanja de calzada

(cruces de viales en su caso).
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Por otra parte, la pavimentacion o construccion de las capas de base y pavimento debe ser
la ultima de la obra y tiene que ejecutarse después de la implantacion de todos los servicios. Por
los motivos citados, la actividad de la construccién del firme se realizara en dos fases.

La primera fase se realizara después de la aceptacion de la explanada de tierras y consiste
en la construccién de la capa de la sub-base.

La segunda fase consistira en la ejecucién de las capas de base y de superficie en las

zonas de calzada, para finalmente construir el resto de pavimentos.

10. SENALIZACION

La sefializacion vertical estda formada por sefiales de STOP, obligacion/prohibicion,
informativas y de peligro, sobre postes galvanizados de 2m de altura.
La sefializacion horizontal esta formada por marcas viales en los cruces acompariando a los

stop / ceda el peso, y pintado de pasos peatonales sobre las zonas indicadas en planos.
11. OBRAS EXTERNAS AL SECTOR

Las obras corresponden a zonas pendientes de pavimentar. Completando tramos de vial
recayentes a diferentes parcelas.

12. EXPROPIACIONES

No se requieren expropiaciones para la ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto
al emplazarse todas ellas sobre terrenos de dominio publico o previamente a la realizacién de las
obras cedidos. Para realizar las obras en el ambito de vial de la parcela de RAGOMA, se debera

previamente obtener el suelo.

13. PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo con lo que establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el plazo
de garantia se define en un afo, contado a partir de la recepcién de las obras.
14. PLAZO DE EJECUCION

Se prevé la ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto en el plazo de
tres meses contados a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién de

Replanteo.

QUINCENA

PROCESO CONSTRUCTIVO 12 22 3 42 52 62

DEMOLICION, DESBROCE Y LIMPIEZA

DESMONTE DE CAJERO
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RED FECALES (ACOMETIDAS)

RED DE PLUVIALES

EJECUCION RED DE B.T. Y M.T.

EJECUCION RED DE AGUAS POTABLES

EJECUCION RED DE TELECO

RED DE GAS

PAVIMENTACION

RED DE ALUMBRADO

SENALIZACION

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

15. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
MEMORIA
PLANOS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

16. PRESUPUESTO

El presupuesto se divide en tres fases correspondientes a los tres ambitos en que se ha

dividido el proyecto.

PRESUPUESTO GENERAL

AMBITO ZONA CARAVANAS EL OSITO

CAP1-01 MOVIMIENTODE TIERRAS.........cccoiiiiii, 13.494,68 €
CAP1-02 RED DE SANEAMIENTO.......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 8.926,77 €
CAP1-03 RED DE AGUA POTABLE..............oooiiin. 9.283,83 €
CAP1-04 REDDE TELEFONIA. ... ... 10.077,98 €
CAP1-05 RED DE ALUMBRADO PUBLICO...........ccovviiiiiennn 9.263,46 €
CAP1-06 RED DE BAJATENSION.......cccoviiiiiiiiieeen 6.274,24 €
CAP1-09 PAVIMENTACION. ..ot 46.689,75 €
CAP1-10  SENALIZACION. .....cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 1.377,72 €
CAP1-11 SEGURIDAD Y SALUD........ccuiiiiiiiiiiieeeeeee 2.000,00 €
CAP1-12 CONTROL DE CALIDAD.......cciiiiiiiiiiicee e 1.000,00 €
CAP1-13 GASNATURAL........ooiiii 9.809,84 €
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| TOTAL ZONA CARAVANA EL OSITO.......ccciiiiiiiiiiiieiicieeas 118.198,27 € |
AMBITO RAGOMA-ZONA CALLE SOTAVENTO |
CAP2-01 MOVIMIENTODE TIERRAS..........ccoiiiiiiins 6.126,44 €
CAP2-02 RED DE SANEAMIENTO.........ccoiiiiiiiiiiiien 1.060,28 €
CAP2-03 RED DE AGUAPOTABLE...........cocoiiiiiinenns 7.212,28 €
CAP2-04 REDDE TELEFONIA........coiiii 9.701,06 €
CAP2-05 RED DE ALUMBRADO PUBLICO.............ccovvieiinnnen 6.984,34 €
CAP2-06 RED DE BAJATENSION............oooiiii 2.475,81 €
CAP2-09 PAVIMENTACION. ... ... 29.053,24 €
CAP2-10  SENALIZACION. ......otuiiiiiiieeeeeee e e e e 1.153,55 €
CAP2-11 SEGURIDAD Y SALUD......cciiiiiiiiii e, 1.300,00 €
CAP2-12 CONTROL DE CALIDAD........coiuiiiiiiiiiieciceeees 650,00 €
TOTAL ZONA CALLE SOTAVENTO-
RAGOMA. ... .ot 65.717,00 €

AMBITO ZONA CALLE LA LLOMA |

CAP3-01 MOVIMIENTODE TIERRAS.........cooiiiiiien, 15.608,77
CAP3-02 RED DE SANEAMIENTO..........cooiiii 16.868,08
CAP3-03 RED DE AGUA POTABLE................oi. 23.567,82
CAP3-04 REDDE TELEFONIA........cooiii 15.330,49
CAP3-05 RED DE ALUMBRADO PUBLICO..........cccoiviiiennn 9.758,98
CAP3-06 RED DE BAJATENSION..........ccoiiiiiiiiin, 19.625,39
CAP3-09 PAVIMENTACION. ..ot 54.217,93
CAP3-10 SENALIZACION. .....ccciiiiiiiiiiieieiiiiiiiiiiieeeee e 763,84
CAP3-11 SEGURIDAD Y SALUD.......ioviiiiiiiiiiiiiieeeeeee 2.600,00
CAP3-12 CONTROL DE CALIDAD........iuiiiiiiiiiiiiiceeieae 1.300,00
159.641,30 €

TOTAL ZONA CALLE LALLOMA.........coiiiieiiiirnii e

| TOTAL EJECUCION MATERIAL OBRAL........ccoiiiiiiiiniiiieeeeeennnneeaaaas 343.556,57 €
19,00% GG + Bl s 65.275,75 €
16,00% LV A e 65.413,17 €
TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDO.... ..ottt 474.245,49 €
TOTAL PRESUPUESTO
LICITACION.......cccciiimienien s e 474.245,49 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRES CIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS.

Asciende el presupuesto de licitacion a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS.



RAFAEL MARTINEZ ALEIXANDRE
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Memoria, HOJA 9 de 11

17. CONCLUSION

El técnico que suscribe estima, que con los datos que figuran en este documento, se

pueden formar juicio de las obras que se pretenden llevar a cabo.

La Pobla de Vallbona, enero de 2009

Fdo: Rafael Martinez Aleixandre
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Colegiado n°® 12.739
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